

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
REALIZZAZIONE COPERTURA DEL CAMPO DA BASKET ALL'APERTO C/O IMPIANTO SPORTIVO
"SPORT CLUB" VIA G. DI VITTORIO 18/A - VENARIA REALE
CIG B29575ED62 – CUP C38E23000330005

ERRATA CORRIGE

A seguito di riesame delle lavorazioni oggetto della presente procedura, di seguito si evidenziano le suddivisioni delle stesse e relativi importi. L'importo complessivo dell'opera non ha subito variazioni (rif. art. 3.3 dell'avviso).

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri relativi ai costi della sicurezza e al costo della manodopera ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad **€. 205.649,87** (euro duecentocinquemilaseicentoquarantanove/87).

Gli oneri per l'attuazione della sicurezza **non** soggetti a ribasso ammontano **€. 7.431,51** (euro settemilaquattrocentotrentuno/51) oltre iva ai sensi di legge.

Gli oneri relativi ai costi della manodopera **non** soggetti a ribasso ammontano ad **€. 76.226,25** (euro settantaseimiladuecentoventisei/25) oltre iva ai sensi di legge.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi i costi della manodopera e gli oneri relativi ai costi della sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, sono i seguenti:

Categoria e lavorazione	Importo	Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile
OG1 – edifici civili e industriali	€. 84.996,44	Prevalente	Sì nel limite del 49,99%
OS32 – strutture in legno	€. 70.653,43	Scorporabile	Sì al 100% con obbligo di affidare le lavorazioni a soggetto in possesso di OS32 per l'importo di € 70.653,43
OS33 – coperture speciali	€. 50.000,00	Scorporabile	Sì al 100% con obbligo di affidare le lavorazioni a soggetto in possesso di OS33 per l'importo di € 50.000,00

NB: **Costo della manodopera:** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del **37,066% (pari ad €. 76.226,25)**.

Tale costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo dei lavori posto a base di gara. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Venaria Reale, 30 luglio 2024

Il R.U.P.
dott.ssa Laura Vallabini